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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
 

ve smyslu § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“) 

 
 
 

Název veřejné zakázky: 
 

POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH ICT SLUŽEB – RÁMCOVÉ DOHODY 
 

nadlimitní veřejná zakázka na služby, rozdělená na části a zadávaná v otevřeném řízení na uzavření 
rámcových dohod 

(dále jen „veřejná zakázka“) 
 

Číslo jednací: VZ_2020_A45 
 
 

 
ID Dotaz Vysvětlení 

1 Dotčené ustanovení ZD: 

Součástí Zadávací dokumentace je Smlouva, která 
obsahuje v čl. 11 ODPOVĚDNOST A SANKCE ZA 
PORUŠENÍ SMLOUVY popisy pokut a škod, ale bez 
jejich limitace. Zadavatel tímto omezuje korporace 
kótované na burze, pro které jsou tyto podmínky 
neakceptovatelné. 

V případě, že nad rámec ustanovení Občanského 
zákoníku požaduje Zadavatel kromě smluvní 
pokuty i náhradu související škody, považujeme 
smluvní pokuty za motivační nástroj, nikoli 
paušální náhradu škody. Nelimitované smluvní 
pokuty z prodlení s plněním však nemůžeme 
akceptovat. Navrhujeme jejich limitaci s tím, že 
pokud ze stejné příčiny vznikne Zadavateli škoda, 
bude kompenzována v souladu s ustanovením 
Smlouvy. 

Žádost o vysvětlení 1: 

Mohl by Zadavatel upravit příslušné části smlouvy 
a doplnit limity škod (100 % z ceny Prováděcí 
smlouvy) a pokut (10 % z ceny Prováděcí smlouvy)? 

Například takto: 

„Smluvní strany se dohodly, že maximální výše 
smluvních pokut nepřesáhne částku rovnající se 
10 % z ceny plnění příslušné Prováděcí smlouvy. 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na 
náhradu škody v hodnotě přesahující uhrazenou 

Vysvětleno. 

Zadavatel je státní podnik, zřízený podle zákona 
č. 77/1997 Sb., o státním podniku ve znění 
pozdějších předpisů. Zakladatelem zadavatele je 
Česká republika - Ministerstvo dopravy.  

Zadavatel prostřednictvím této veřejné zakázky 
předpokládá poskytovat služby v oblasti návrhu, 
vývoje, implementace a provozu významných 
informačních systémů veřejné správy, které jsou 
majetkem státu, a které mají velký dopad na 
jeho fungování. 

Zadavatel je povinen majetek státu chránit v 
maximální možné zákonné míře a jeho 
zakladatel principiálně nesouhlasí s jakýmkoli 
omezováním náhrady škody předem. 

Zadavatel požaduje, aby v případě porušení 
povinností ze strany dodavatele, které v 
konečném důsledku znamenají hmotnou škodu 
způsobenou zadavateli, se strany řídily 
občanským zákoníkem, v souladu a s ohledem 
na jeho ustanovení § 2913 a § 2955. 
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smluvní pokutu.“ 

„Smluvní strany výslovně omezují právo na 
náhradu škody, která může při plnění Prováděcí 
smlouvy jedné smluvní straně vzniknout, a to na 
celkovou částku ve výši 100 % z celkové ceny 
příslušné Prováděcí smlouvy. Práva na náhradu 
škody přesahující částku ve výši dle předchozí věty 
a práva na náhradu ušlého zisku a veškerých 
nepřímých a následných škod se smluvní strany 
vzdávají. Ustanovení § 2898 občanského zákoníku 
tímto není dotčeno.“ 

Alternativně takto: 

„Smluvní strany se dohodly, že maximální výše 
smluvních pokut nepřesáhne částku rovnající se 
10% ze součtu cen plnění Prováděcích smluv 
zaplacených podle této Smlouvy v průběhu 
posledních dvanácti (12) měsíců. Zaplacením 
smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu 
škody v hodnotě přesahující uhrazenou smluvní 
pokutu.“ 

„Smluvní strany výslovně omezují právo na 
náhradu škody, která může při plnění Prováděcí 
smlouvy jedné smluvní straně vzniknout, a to na 
celkovou částku ve výši 100 % ze součtu cen plnění 
Prováděcích smluv zaplacených podle této 
Smlouvy v průběhu posledních dvanácti (12) 
měsíců. Práva na náhradu škody přesahující částku 
ve výši dle předchozí věty a práva na náhradu 
ušlého zisku a veškerých nepřímých a následných 
škod se smluvní strany vzdávají. Ustanovení § 2898 
občanského zákoníku tímto není dotčeno.“ 

2 Vzhledem ke stávající, resp. budoucí 
nepředvídatelné epidemické situací v souvislosti s 
nemocí Covid-19 (která už nemůže být považována 
za vyšší moc - nepředpokládanou okolnost, ale 
může být nepřekonatelnou okolností zásadně 
ovlivňující schopnost smluvních stran plnit své 
závazky) navrhujeme doplnit text smlouvy o 
následující odstavec: 

„S ohledem na epidemii viru Corona (Covid-19) 
smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, 
že (i) existuje značná nejistota ohledně rozsahu 
dopadu těchto okolností na plnění závazků 
smluvních stran podle této Smlouvy, (ii) smluvní 
strany nemohou předvídat, plánovat ani zmírňovat 
všechny důsledky související s Covid-19, včetně 
akcí, doporučení nebo směrnic příslušných úřadů, 
(iii) povinnosti, odpovědnosti nebo schopnosti 
smluvních stran mohou být nepříznivě ovlivněny 
nebo zpožděny, (iv) smluvní strana nemá 
povinnost nahradit druhé smluvní straně nebo 
jakékoli třetí straně škodu způsobenou nebo 

Vysvětleno. 

V odst. 3.10 rámcové smlouvy se uvádí: 

„3.10 Dodavatel však není oprávněn odmítnout 
výzvu Objednatele dle odst. 3.2 bez důvodů 
objektivní povahy, které Dodavateli brání v 
potvrzení výzvy Objednatele, byla-li výzva 
Objednatele vystavena v souladu s touto 
Rámcovou smlouvou.“ 

Zadavatel si je vědom, že nepředvídatelný a 
závažný nepříznivý dopad vyplývající nebo 
související s Covid-19 může být za jistých 
okolností považován za důvod objektivní 
povahy, který brání Dodavateli v potvrzení 
výzvy. 

Zadavatel se však k výše uvedenému výkladu 
předem nezavazuje a vždy bude vycházet z 
posouzení a objektivního hodnocení reálně 
vzniklé budoucí situace. 
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související s výše uvedenými body (i), (ii) nebo (iii) 
a není v prodlení. V případě jakýchkoli nepříznivých 
dopadů, překážek nebo zpoždění vyplývajících 
nebo souvisejících s Covid- 19 se smluvní strany 
zavazují spolupracovat v dobré víře, aby dohodly 
nezbytné a možné změny a/nebo dodatky ke 
Smlouvě.“ 

 
 
 
V Praze dne 16. října 2020 
 
 
 
 
_______________________________ 
Ing. Petr Moravec 
Ekonomický ředitel 
na základě plné moci 
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