

ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: SLUŽBY OPERATIVNÍHO LEASINGU VOZIDEL

ZADAVATEL: CENDIS, s. p., se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00
Praha 1

Zadavatel uveřejňuje v souladu s ust. § 53 odst. 3 ve spojení s § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto změnu zadávací dokumentace veřejné zakázky s názvem „**SLUŽBY OPERATIVNÍHO LEASINGU VOZIDEL**“.

A. ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel se z vlastní iniciativy rozhodl, že změní zadávací dokumentaci, a to konkrétně ustanovení smluvních podmínek:

a) čl. 3.1 Smlouvy, který nově zní:

Dodavatel je povinen odevzdat vozidla kategorie M1 a N1 na sjednaném místě plnění, a to K Židovskému hřbitovu, 530 02 Pardubice, a to nejpozději do 6 měsíců od účinnosti Smlouvy. Dodavatel může odevzdat vozidla i v dílčích dodávkách s dřívějším termínem dodání. O této skutečnosti je povinen Nájemce informovat. Dodavatel bere na vědomí, že Nájemce preferuje, co nejdříve termín dodání. Dodavatel je povinen Nájemce písemně informovat o chystaném předání včetně termínu předání, a to alespoň 7 dní před stanoveným termínem předání. Nájemce je oprávněn navrhnout jiný termín, který nebude vzdálen od navrženého termínu více jak 7 dní. Nájemce je povinen vozidlo převzít v případě, že splňuje veškeré podmínky stanovené v zadávací dokumentaci a technické specifikaci. Pronajímatel je povinen poskytnout nezbytnou součinnost při předání vozidla.

b) čl. 7.1 Smlouvy, který nově zní:

Smluvní strany se dohodly, že v případě, že bude Dodavatel v prodlení s předáním vozidla, které je Předmětem nájmu v délce přesahující 30 dní, je Dodavatel povinen uhradit Nájemci smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč, a to za každý den prodlení s předáním vozidla nad prvních 30 dnů prodlení. Tato smluvní pokuta se počítá pro každé vozidlo zvlášť, je-li kupříkladu Dodavatel v prodlení s předáním třech vozidel, výše smluvní pokuty činí 6 000 Kč za každý den prodlení.

Změny směřují k úpravě doby dodání, přičemž základním smyslem změny je učinit dobu a podmínky dodání přístupnější dodavatelům, aby Zadavatel získal, pokud možno co nejvíce nabídek. Aktuální znění Závazného návrhu smlouvy je přílohou č. 1 této změny zadávací dokumentace.

B. ZÁVĚR

S ohledem na charakter změny zadávací dokumentace, která by mohla mít dopad na okruh potenciálních dodavatelů se Zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek, a to z původního 9. 9. 2025 v 9:30 hod. na **18. 9. 2025 v 9:30 hod.**

Příloha č. 1 závazný návrh smlouvy ve znění změny ze dne 1. 9. 2025

V Praze dne dle odeslání v elektronickém nástroji

CENDIS, s. p.

Ing. Tomáš Tichý,

druhý zástupce ředitele